



**SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO**



ZP.271.6.2020.KA

Śmigiel, 18.05.2020 r.

## **Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

### **ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 590036P Poladowo-Morownica.*

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania w dniu 06.05.2020 r., 07.05.2020 r., 08.05.2020 r. i 14.05.2020 r. wpłynęły pytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

#### **PYTANIE 1**

W związku z przetargiem na zadanie: Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 590036P Poladowo-Morownica zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie:

1. Czy Zamawiający przewiduje wykupy terenu pod inwestycję?
2. Jeśli Zamawiający przewiduje wykupy terenu to w jakim przypadku?
3. Czy projektowane parametry drogi należy przyjmować jak dla terenu zabudowanego?

#### **ODPOWIEDŹ 1**

W związku z powyższym odpowiadamy:

1. Zamawiający nie przewiduje wykupu terenu pod inwestycję.
2. Nie dotyczy.
3. Parametry drogi należy przyjąć jak dla terenu niezabudowanego.

#### **PYTANIE 2**

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2014-2020

Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

## **ODPOWIEDŹ 2**

Zamawiający informuje, że katalog zmian umowy został określony szczegółowo w §14 Części II IDW – Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego. W ust. 7 przedmiotowego paragrafu Zamawiający wskazał, że „*W przypadku konieczności zmiany umowy spowodowanej epidemią wywołaną przez COVID-19 stosuje się właściwe procedury przewidziane ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw lub inne przepisy szczególne*”.

Zamawiający zwraca również uwagę, że Gmina Śmigiel uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszarach wiejskich na realizację zadania pn. Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej



**SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO**



nr 590036P Poladowo-Morownica. Zgodnie z podpisaną umową 13.02.2020 r. Gmina Śmigiel może otrzymać 63,63% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 1.959.573,00 zł. W związku z powyższym Zamawiający jest związany terminami wskazanymi w umowie o przyznaniu pomocy.

### **PYTANIE 3**

Poniżej przedstawiam zapytania do przetargu:

- 1) Zgodnie z zapisami zawartymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, zakłada się wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m na długości zabudowy mieszkaniowej. Pragniemy zwrócić uwagę, iż zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, szerokość chodnika usytuowanego bezpośrednio przy jezdni nie powinna być mniejsza niż 2,00m natomiast szerokość chodnika nieusytuowanego bezpośrednio przy jezdni nie powinna być mniejsza niż 1,50m. Na załączonych rysunkach koncepcyjnych chodnik został umieszczony bezpośrednio przy krawędzi jezdni. Proszę o zweryfikowanie wymagań dotyczących szerokości projektowanego chodnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 2) Zgodnie z zapisami zawartymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, zakłada się wykonanie ciągu pieszo - rowerowego o szerokości 2,50 m. Pragniemy zwrócić uwagę, iż zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, szerokość ścieżki pieszo - rowerowej na terenie zabudowy powinna wynosić minimum 3,0m. Proszę o zweryfikowanie wymagań dotyczących szerokości projektowanego ciągu pieszo - rowerowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 3) Czy w przypadku niewystarczającej szerokości istniejącego pasa drogowego Zamawiający przewiduje przeprowadzenie inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych?

### **ODPOWIEDŹ 3**

W związku z powyższym odpowiadamy:

- 1) Rysunki koncepcyjne przedstawiają poglądowo pożądaną układ drogowy. Zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, szerokość chodnika nieusytuowanego bezpośrednio przy jezdni nie powinna być mniejsza niż 1,5 m. Zamawiający podtrzymuje zatem wymagana szerokość chodnika 1,5 m.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2014-2020

- 2) Parametry drogi należy przyjąć jak dla terenu niezabudowanego.
- 3) Zamawiający nie przewiduje wykupu terenu pod inwestycję.

#### **PYTANIE 4**

Dot. pkt 22 ppkt 4 SIWZ Zasady oceny kryterium „Doświadczenie projektanta w specjalności drogowej”.

Czy zamawiający przyzna punkty kryterium „Doświadczenie projektanta w specjalności drogowej” w jeśli wykonawca udowodni, że dysponuje projektantem (posiadającym punktowane doświadczenie) udostępnionym przez inny podmiot, czyli takim, którym wykonawca dysponuje pośrednio.

#### **ODPOWIEDŹ 4**

Nie ma przeszkód, aby uznać doświadczenie wykonawcy w oparciu o zasoby udostępnione przez podmiot trzeci (dysponowanie pośrednie), o ile zostaną spełnione warunki art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). W przypadku warunku w zakresie doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 22a ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).

#### **PYTANIE 5**

- 1) Czy na odcinku gdzie ma być zaprojektowany chodnik od strony m. Morownica występuje istniejąca sieć kanalizacji deszczowej? Jeśli nie ma to w jaki sposób odwieść ten odcinek?
- 2) Czy istniejące przepusty w ciągu przebudowywanej drogi również mają być przebudowane? Wiąże się to z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego a czas oczekiwania na pozwolenie może się przedłużyć do kilku miesięcy i Zamawiający wydłuży termin opracowania dokumentacji projektowej i wykonania zadania?
- 3) Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których ma być zlokalizowana inwestycja? Czy jeśli będzie konieczność zastosowania procedury ZRID Zamawiający wydłuży termin opracowania dokumentacji projektowej i wykonania zadania?

#### **ODPOWIEDŹ 5**

W związku z powyższym odpowiadamy:

- 1) Rozwiązania techniczne odwieńnienia drogi należy zaprojektować.
- 2) Wzdłuż drogi nie występują przepusty pod zjazdami do przebudowy.
- 3) Zamawiający nie przewiduje wykupu terenu pod inwestycję.

BURMISTRZ ŚMIGLA  
/-/ Małgorzata Adamczak