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CZĘŚĆ OPISOWA
[bookmark: _Toc8973947]1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót na podstawie zatwierdzonej dokumentacji polegających na przebudowie drogi gminnej nr 590026P Poladowo – Morownica. Obecnie droga posiada nawierzchnię tłuczniową, odwodnienie odbywa się powierzchniowo poprzez fragmentaryczne rowy przydrożne.
Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej, a także przebudowy drogi w systemie „zaprojektuj - wybuduj”.

Zamówienie obejmuje 
· część projektową:
· wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni znajdującej się w granicach pasa drogowego;
· wykonanie dokumentacji badania podłoża gruntowego;
· uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów – o ile wymagana
· uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o ile wymagana
· sporządzenie projektu budowlanego,
· uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych – o ile wymagane
· sporządzenie projektów wykonawczych branży drogowej i elementów odwodnienia z kompletem wymaganych uzgodnień,
· sporządzenie szczegółowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
· sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wymienionych wyżej branż,
· opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
· sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót z kompletem wymaganych uzgodnień,

· roboty drogowe:
· nowa nawierzchnia bitumiczna drogi
· budowa ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej
· budowa chodnika z kostki betonowej na długości zabudowań;
· wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego;
· wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;
· wykonanie pobocza z mieszanki kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego o szerokości 0,50 m i grubości 10 cm 
· odwodnienie drogi;
· wykonanie przepustów wraz z umocnieniem wlotu i wylotu pod zjazdami 
· humusowanie i obsianie mieszanką traw skarp projektowanych i odtwarzanych rowów przydrożnych.
[bookmark: _Toc8973948]Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych
W ramach zadania przebudowana zostanie droga gminna nr 590026P od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3903P (ul. Śmigielska) w Morownicy do skrzyżowania z drogą gminną wewnętrzną nr N49 w Poladowie. Istniejąca droga obecnie posiada nawierzchnię tłuczniową. Droga będzie stanowić połączenie miejscowości Morownica z miejscowością Poladowo i położona jest na terenie tych dwu sołectw. 
Przedmiotowa droga ma spełniać potrzeby komunikacyjne lokalnej społeczności, zapewniając dojazd do dróg wyższej klasy, obsługę komunikacyjną budynków mieszkalnych, dojazdu do pól a także obiektów rekreacyjnych.
Celem nadrzędnym przebudowy drogi jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. 

Bezpośrednio do pasa drogowego przylegają następujące obiekty użyteczności publicznej:
· wiata rekreacyjna w Morownicy
· świetlica wiejska w Poladowie.
Droga stanowi również dojazd do siłowni wiatrowych zlokalizowanych na sąsiadujących z drogą polach oraz do Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego Stalmar Maria Czajka.

Pożądane parametry techniczne drogi:
· droga klasy D (dojazdowa)
· szerokość pasa jezdni 2 x 2,50 m - nawierzchnia bitumiczna
· chodnik na długości zabudowy mieszkaniowej szer. 1,50 m – nawierzchnia z kostki betonowej
· ciąg pieszo – rowerowy – szer. 2,5 m – nawierzchnia bitumiczna
· kategoria ruchu KR 2 
· odwodnienie drogi

W pasie drogi gminnej znajdują się następujące elementy uzbrojenia terenu:
• kanalizacja sanitarna,
• sieć wodociągowa,
• sieć gazowa średniego ciśnienia,
• sieć teletechniczna;
• napowietrzna sieć elektroenergetyczna średniego napięcia;
• sieć elektroenergetyczna kablowa niskiego napięcia;

Orientacyjny przebieg proponowanej trasy drogi przedstawiono na załączniku graficznym
plan orientacyjny rys nr D - 1 w skali 1: 1 000.

[bookmark: _Toc8973949]Zakres branży drogowej
Długość odcinka drogi podlegającej przebudowie wynosi 1670 mb. Szerokość pasa działki drogowej waha się od 9 m do 13 m.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszarów lokalizacji siłowni wiatrowych – gmina Śmigiel, obszar „Żegrówko”-„Morownica” przedmiotowy odcinek drogi znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem „KDd” – tereny komunikacji publicznej – drogi gminne / dojazdowe.
W przekroju poprzecznym na szerokości pasa drogowego przewidziano wykonanie następujących elementów:
· nowa nawierzchnia bitumiczna drogi – Zamawiający zakłada wykorzystanie istniejącej podbudowy tłuczniowej. Zamawiający przewiduje wykonanie warstwy profilującej z kruszywa gr. 20 cm oraz lokalne poszerzenie istniejącej drogi, w przypadku braku wymaganej szerokości jezdni lub zmiany przebiegu istniejącej drogi tłuczniowej;
· budowa ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej;
· budowa chodnika na długości zabudowań o nawierzchni z kostki betonowej;
· wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego;
· wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;
· wykonanie pobocza z mieszanki kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego o szerokości 0,50 m i grubości 10 cm 
· wykonanie przepustów wraz z umocnieniem wlotu i wylotu pod zjazdami;
· humusowanie i obsianie mieszanką traw terenów biologicznie czynnych, skarp projektowanych i odtwarzanych rowów przydrożnych;
· odtworzenie istniejących lub wykonanie nowych rowów przydrożnych;
· odwodnienie jezdni i chodnika;
· wycinkę istniejących drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wraz z usunięciem karp i wywiezieniem i utylizacją.

[bookmark: _Toc8973950]Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Dokumentację techniczną należy opracować w oparciu o:
· wytyczne Zamawiającego
· wszystkie niezbędne uzgodnienia na etapie projektowania wymagane obowiązującymi przepisami.
[bookmark: _Toc8973951]Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
[bookmark: _Toc8973952]Branża drogowa
Jezdnia
- szerokość jezdni 5,0 m, szerokość pasa ruchu 2,50 m 
Przyjęto ruch kategorii KR2 i w koncepcji dostosowano do takiej kategorii konstrukcję nawierzchni w układzie warstw jak niżej:
• warstwa ścieralna gr. 4 cm z mieszanki AC 11 S z asfaltem 50/70,
• warstwa wiążąca gr. 8 cm z mieszanki AC 16W z asfaltem 50/70.
Podłoże doprowadzić do odpowiedniej nośności, wyprofilować i zagęścić.
Przekrój poprzeczny jezdni daszkowy na terenie zabudowanym oraz jednostronny o pochyleniu dostosowanym do warunków lokalnych oraz sposobu odwodnienia jezdni poza nim. 


Chodniki i ścieżka rowerowa
Na długości zabudowań w Morownicy, po stronie budynków mieszkalnych projektuje się chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 1,50 m. Po przeciwnej stronie przewidziano ścieżkę pieszo - rowerową o nawierzchni bitumicznej o szerokości w świetle 2,5 m. Lokalizację pokazano na planie sytuacyjnym.
Chodnik należy obramować obrzeżem betonowym 6×30×100 cm układanym na podsypce cementowo - piaskowej cementowej 1:4 gr. 5 cm, które od strony zewnętrznej należy zabezpieczyć oporem z betonu. Spadek poprzeczny na trasie chodnika 2% w kierunku jezdni na zjazdach i skrzyżowaniach dostosowany do warunków lokalnych. Pochylenie podłużne zgodne z pochyleniem jezdni, w okolicy wejść na teren nieruchomości dopasowane do istniejących rzędnych wysokościowych.
Ścieżkę pieszo - rowerową należy obramować obrzeżem betonowym 8×30×100 cm układanym na podsypce cementowo - piaskowej cementowej 1:4 gr. 5 cm które od strony zewnętrznej należy zabezpieczyć oporem z betonu. Spadek poprzeczny na trasie ściezki 2% w kierunku jezdni na zjazdach i skrzyżowaniach dostosowany do warunków lokalnych. Pochylenie podłużne zgodne z pochlaniem jezdni, w okolicy wejść na teren nieruchomości dopasowane do istniejących rzędnych wysokościowych.

Zjazdy do posesji
Zjazdy należy zaprojektować i wykonać zgodnie z układem warstw jak niżej:
W ciągu chodnika:
• kostka betonowa gr. 8 cm koloru czerwonego
• podbudowa z kruszywa betonowego 20 cm,
• warstwa mrozoochronna z pospółki gr. 10 cm
• wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe o nośności G1

Zjazdy na pola:
• nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 6 cm,
• podbudowa z kruszywa betonowego 20 cm,
• warstwa mrozoochronna z pospółki gr. 10 cm
• wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe o nośności G1
• przepusty pod drogą wykończone ściankami czołowymi prefabrykowanymi betonowymi

Roboty ziemne
Roboty ziemne w zakresie robót drogowych obejmują:
• usunięcie humusu,
• wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne – o ile konieczne – jezdni - poszerzenia, chodnika, zjadów, krawężników i obrzeży,
• wykonanie nasypów z kruszyw naturalnych pod warstwy konstrukcyjne chodnika, zjazdów, pod utwardzone pobocza w celu dostosowania projektowanych rzędnych do rzędnych terenu.
Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie za wyjątkiem robót prowadzonych w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego.
Roboty ziemne należy prowadzić w sposób umożliwiający przywrócenie terenu wokół inwestycji do stanu pierwotnego. 

Zieleń
Założono humusowanie gr. 10 cm z obsianiem mieszanką traw:
• pomiędzy chodnikiem i granicą pasa drogowego,
• skarp nasypów i wykopów,
• skarp rowów przydrożnych.

Organizacja ruchu
Na projektowanym odcinku drogi należy wykonać oznakowanie pionowe i poziome oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci punktowych elementów odblaskowych.

[bookmark: _Toc8973953]Odwodnienie
· Odwodnienie powierzchniowe lub poprzez kanalizację deszczową.

[bookmark: _Toc8973954]Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
Realizacja zostanie zlecona wykonawcom posiadającym odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Zamawiający wymaga:
• opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,
• opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
• opracowania projektu stałej organizacji ruchu i na czas prowadzenia robót,
• wykonanie drogi wraz z elementami odwodnienia na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,
• obsługi geodezyjnej inwestycji,
• sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 60 miesięcy gwarancji na wykonane prace.

[bookmark: _Toc8973955]Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu
Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany
Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.) oraz powinien obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Projekt budowlany należy wykonać w 5 egzemplarzach.

Projekt wykonawczy
Projekty wykonawcze należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072).
Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekty wykonawcze 
w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. oraz w wersji edytowalnej.

Wymagania szczegółowe:
1. dokumentacja projektowa powinna zawierać:
1. projekt budowlano-wykonawczy zawierający: 
· opis techniczny,
· projekt zagospodarowania terenu,
· plan sytuacyjny,
· przekroje konstrukcyjne,
· przekroje poprzeczne i podłużne drogi
· szczegóły konstrukcyjne
· projekt odwodnienia drogi
1. wymagane uzgodnienia i opinie.
1. ewentualny plan wycinki drzew i krzewów wraz z uzyskaniem zezwoleń na wycinkę. 
1. materiały informacyjne do wykorzystania przy opracowaniu planu BIOZ. 
1. przedmiar robót. 
1. kosztorys inwestorski. 
1. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dostosowane 
do przedmiotowego zadania. 
1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe na następujących nośnikach:
1. wersja papierowa (wydruki) dokumentacji projektowej – w 4 egzemplarzach, 
1. wersja elektroniczna ww. dokumentacji projektowej – w 2 kompletach. 

Komplet stanowi: 
1. dokumentacja w formacie PDF – dokumentacja projektowa, przedmiar, kosztorys ofertowy, STWIORB,
1. dokumentacja w formacie edytowalnym – dokumentacja projektowa, przedmiar, kosztorys ofertowy, STWIORB - format edytowalny .doc lub .docx dla dokumentów tekstowych - format edytowalny CAD .dwg lub .dxf dla plików graficznych – kosztorys ślepy, przedmiar w formacie edytowalnym .xls lub ath, kosztorysy inwestorskie w formacie edytowalnym .xls lub ath.

[bookmark: _Toc8973956]Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną.
Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999 r. z
późn. zm.).
Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr
47, poz.401 z późn. zm.). Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.

Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić z Inwestorem.
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003r. Nr47, poz.401 z późn. zm.).

Wymagania dotyczące architektury
Ze względu na rodzaj zamówienia wymagania dotyczące architektury ograniczają się do kolorystyki chodnika. Chodnik należy wykonać z kostki betonowej w kolorze szarym, zjazdy w obrębie chodnika w kolorze czerwonym.

Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni
Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. Szczegółowe opisy wymagań konstrukcji nawierzchni znajdują się powyżej.

Wymagania dotyczące prac wykończeniowych
Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z humusowaniem i obsianiem trawą oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed rozpoczęcia robót.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, projekt docelowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z późn. zm.).

Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
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Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie  określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
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Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w
SST, normach, i wytycznych.
Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:
• rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy,
• stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:
• projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej,
• projekty wykonawcze,
• plan BIOZ,
• dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
• pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę.
• badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie,
• protokoły przekazania terenu budowy,
• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego,
• wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,
• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,
• protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji wg zapisu pozwolenia na budowę),
• protokoły odbiorów robót i ich etapów.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub  zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

Odbiór robót
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiór częściowy
• odbiór końcowy
• odbiór ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały:
• użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, kanalizacyjnych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,
• jakość wykonania i dokładność robót,

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze.
Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:
• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót,
• protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,
• dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy inspektora nadzoru,
• dziennik budowy,
• protokóły badań i sprawdzeń,
Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.
Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

Dokumenty do odbioru końcowego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
· dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,
· geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
· protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów częściowych,
· recepty i ustalenia technologiczne,
· dzienniki budowy,
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,
· oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,
· rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jeśli takie materiały były),
· geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
· potwierdzenie utylizacji odpadów

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik o składzie:
• wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane przez pozwolenie na budowę),
• wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę.
Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
• jeżeli wady nadaj się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
• jeżeli wady nie nadaj się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie , jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty:
• organizacji ruchu na czas robót,
• zabezpieczenia miejsca robót ,szczególnie głębokich wykopów,
• opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego,
• przygotowania terenu i zaplecza,
• tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,
• usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania,
• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie wg bieżącego zaawansowania zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik umowy.





CZĘŚĆ INFORMACYJNA
[bookmark: _Toc8973965]Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów:
[bookmark: _Toc8973966]Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁA NR XI/99/11 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów lokalizacji siłowni wiatrowych – gmina Śmigiel, obszar „Żegrówko”-„Morownica”
[bookmark: _Toc8973967]Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dokument oświadczenia Zamawiający dostarczy Wykonawcy przed złożeniem projektu budowlanego do pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robot.

[bookmark: _Toc8973968]Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia
[bookmark: _Toc8973969]Przepisy prawne
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2018 poz. 1935)
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 2016 poz. 124).
· Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474),
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
· Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068)
· Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2018 poz. 1990)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 ze zm.)
· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266),
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 ze zm.)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963)
· Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz.U. 2019 poz. 755)

[bookmark: _Toc8973970]Normy:
· PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
· PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
· PN-EN 13108-1:2006Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1:Beton Asfaltowy
· PN-EN 13108-5:2006Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 215:Mieszanka SMA
· PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku
· PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
· PN-EN 206-1:2003 Beton –Część1: Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność
· PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań
· PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań
· PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
· PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
· PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania
· [bookmark: _GoBack]PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomych oznakowań
· PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe
· PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg
· BN-64/8931 Drogi samochodowe
· BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
· BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań
· BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych
· BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym
[bookmark: _Toc8973971]Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych w szczególności:
[bookmark: _Toc8973972]Wstępna koncepcja projektu zagospodarowania w skali 1:1000 D-1
[bookmark: _Toc8973973]Plan orientacyjny D-2
