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1. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT NALEZY SPRAWDZIC WSZYTSKIE
WYMIARY | POZIOMY
2. NALEZY STOSOWAC MATERIALY TAKIE JAK PODANO W PROJEKCIE,
LUB INNYM O WYZSZYCH PARAMETRACH WYTRZYMALOSCIOWYCH

| JAKOSCIOWYCH
3. POZJGMY W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH, KONSTRUKCJA
W MILIMETRACH
4. ROZWIAZANIE KONSTRUKCYINE NALEZY ROZPATRYWAC ZGODNIE
7 TECHNIKA, SZTUKA | ZASADAMI TECHNOLOGII BUDOWNICTWA.
5. WSZYTSKIE ELEMENTY KONSTRUCKJ TRYBUN POrACZONE ZE SOBA
POPRZEZ SPRAWANIE DOCZOLOWE , GDZIE PRZYJETO MIN
GRUBOSC SPOINY a=3 mm.
6. SIEDZISKA SPORTOWE, KRATY WEMA MOCOWANE
NA SRUBY M8 — OCYNKOWANE
7. KONSTRUKCJA TRYBUN MONTOWANA DO tAW FUNDAMENTOWYCH
NA KOTWY CHEMICZNE.
8. CALOSC KONSTRUKCJ OCYNKOWANA PO UPRZEDNIM ZESPAWANIU
| WYWIERCENIU OTOWROW NA SRUBY.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE TEMPUS SP. Z O.0.

LASOCICE, ul. SZKOLNA 16 —
OBIEKT

m#lﬂoo_.mmNzo
NIP 697—-22-25-959
e—mail: tempus@tempus.pl
www.tempus.pl [
Budowa trybun na stadionie sportowym w Czaczu
ul. 27 stycznia 1
jednostka ewidencyjna Smigiel
obreb ewidencyjny Czacz
dziatka ewidencyjna 505/1, 512/7, 512/12

INWESTOR

Gmina Smigiel
pl. Wojska Polskiego 6

64—030 Smigiel

NAZWA RYSUNKU

ELEMENTY UZUPEENIAJACE

Niniejszy projd chroniony prawem autorskim

Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS , 2godie 2 Ustawg z dnia 4 lutego
pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie 1 zakazuje bez fego wiedzy | zgody pow
do celow niezgodnych 2 jego przeznaczeniem.

i wykorzystywania tego projektu

inz. TOMASZ KACZMAREK SKALA
PROJEKTANT | Uprawnienia nr WKP/0279/PWOK,/09 1:20
KONSTRUKCJA | specjalnosci konstrukcypej :

inz. TOMASZ KACZMAREK NR RYS.
OPRACOWAL | yorawnienia nr WKP,/0279/PWOK /09

w specjalnodci konstrukcyjnej 5
ASYSTENT o STRONA
PROJEKTANTA, Angelika Kretschmer
OPRACOWAL
DATA OPRACOWANIA BRANZA

Pazdziernik 2017 KONSTRUKCJA




